

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден " ____ " _____ 2020г.

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" ____ " _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет стоимости

Строительство перемычки между водоводом по ул. Астраханская и Пролетарская

составлен в уровне цен 2001 года с пересчетом на 4 квартал 2020 года

тыс. руб.

№№ по п/п	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания	прочих затрат	общая сметная стоимость
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Глава 2.					
		Основные объекты строительства					
1	ЛС 02-01	Строительство перемычки	292,62				292,62
2	ЛС 02-02	Водопроводная камера	35,67				35,67
3	ЛС 02-03	Восстановление покрытия	8,65				8,65
4		Итого по главе 2.	336,94				336,94
5		Итого по главам 1-7.	336,94				336,94
		Глава 8.					
	№ 332/пр	Временные здания и сооружения					
	от 19.06.20	Затраты на возведение временных					
6	п.41	зданий и сооружений -1,5*0,8=1,2%	4,04				4,04
7		Итого по главе 8.	4,04				4,04
8		Итого по главам 1-8.	340,98				340,98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Глава 9.					
		Прочие работы и затраты					
9	ЛС 09-01	Утилизация мусора				2,27	2,27
10		Итого по главе 9.				2,27	2,27
11		Итого по главам 1-9.	340,98			2,27	343,25
		Глава 10.					
		Содержание службы заказчика.					
		Строительный контроль.					
	пост.№468	Затраты на проведение					
13	от 21.06.2010г.	строительного контроля-2,14%				7,35	7,35
14		Итого по главе 10.				7,35	7,35
		Глава 12.					
		Публичный технологический и ценовой аудит,					
		проектные и изыскательские работы.					
15	смета	Проектные работы [329/4,47]				73,60	73,60
16	пост.№145 п.56 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта - 33,75% от 73,60 тыс. руб.				24,84	24,84
17		Итого по главе 12.				98,44	98,44
18		Итого по главам 1-12.	340,98			108,06	449,04
	№ 421/пр	Резерв средств на непредвиденные					
19	от 04.08.20	работы и затраты -2%	6,82			2,16	8,98
20	п.179а	Итого: в базисном уровне цен 2000 г.	347,8			110,22	458,02
		в том числе: перемычка	338,87			108,01	446,88
		покрытие	8,93			2,21	11,14
21		Итого: в текущих ценах 2020 г. (4 кв)	2163,32			604,68	2768,00
	письмо Минстроя России №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г						
	прил.1	СМР К=6,22					
	прил.3 п.30	прочие затраты К= 11,91					
		проектные работы К=4,47				329,0	329,0
		экспертиза документации К=5,45				135,38	135,38
		утилизация мусора К=11,91				27,04	27,04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22		НДС без ПИР и экспертизы -20%	432,66			28,06	460,72
23		ВСЕГО: в текущем уровне цен 2020 г. (4 кв)	2595,98			632,74	3228,72
		в том числе: перемика	2529,33			600,47	3129,80
		покрытие	66,65			32,27	98,92

Генеральный директор _____ И.О. Ванеев

Главный инженер проекта _____ В.И. Мозгов

Составил _____ З.В. Грачева

Заказчик _____