

1	1	Строительство блокировочной сети водопровода номинальным диаметром не менее 300 мм между колодами Д-450 мм и сетью водопровода Д-300 мм на перекрестке ул. Попова – ул. Пермская (Объект ТП ул. Пушкина, 91)	ООО "НОВОГОР-Примаье"	г. Пермь, ул. Попова – ул. Пермская	1) производство работ: 52 дня с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ – 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы – 22 дня с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ, 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	5 266 976.14	0.00%	1.00
	1	Строительство внутриквартального водопровода диаметром не менее Д-250 мм от ул. Луначарского до ул. Пушкина с установкой пожарных гидрантов (Объект ТП ул. Пушкина, 91)	ООО "НОВОГОР-Примаье"	г. Пермь, внутриквартала от ул. Луначарского до ул. Пушкина	1) производство работ: 59 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ – 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы – 29 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ, 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	9 777 477.34	0.00%	1.00
	2	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Попова до первого колода на выпусках выходящих из дома по ул. Пушкина, 91 (1 и 2 этап строительства)	ООО "НОВОГОР-Примаье"	г. Пермь, ул. Пушкина, 91	1) производство работ: 117 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ – 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы – 87 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ, 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	16 705 997.27	0.00%	1.00
	3	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Пушкина до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Пушкина, 26	ООО "НОВОГОР-Примаье"	г. Пермь, ул. Пушкина, 26	1) производство работ: 61 день с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ – 31 день с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ, 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	3 687 997.37	0.00%	1.00
	4	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-150 мм внутри квартала до первого колода на выпуске канализации жилого дома по ул. Пушкина, 26	ООО "НОВОГОР-Примаье"	г. Пермь, ул. Пушкина, 26	1) производство работ: 46 дней с даты заключения договора, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ – 30 дней с даты заключения договора, строительно-монтажные работы – 16 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ, 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности.	1 147 743.95	0.00%	1.00
		Итого по Лоту 1, руб., без НДС.				36 990 619.86	0.00%	1.00

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание: Заказчик имеет право изменить количество работ и порядок выполнения. Оплата: до 50 % в сторону увеличения, уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с условиями договора, указанными в спецификации, не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с условиями договора, указанными в спецификации, не более 50 % в сторону изменения перечня выполняемых работ/исполняемых услуг/материалов.

Данное условие об оплате Заказчик считает безразличной. Подрядчик в отношении увеличения или уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком, не имеет претензий к Заказчику. Подрядчик в отношении увеличения или уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком, не имеет претензий к Заказчику. Подрядчик в отношении увеличения или уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком, не имеет претензий к Заказчику.

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком. При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком. При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения количества работ, выполняемых Подрядчиком.

Подрядчик имеет право изменить количество работ и порядок выполнения. Оплата: до 50 % в сторону увеличения, уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с условиями договора, указанными в спецификации, не более 50 % в сторону изменения перечня выполняемых работ/исполняемых услуг/материалов.

Подпись: 
Президент Комиссии: Бычкова О.Н.
Секретарь Комиссии: Кольникова О.Г.

Дата подписания протокола: 17.09.2025г.