

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1574

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	08.04.2024	19.04.2024	17:00	РКСМ-1571	32413482090	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации в целях реконструкции линейного объекта для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок поставлено 3 заявки по Лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Климова Е.Г.

Самаровская В.В.

Морозов А.В.

Петров Валерий С.А.

Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Куратор процесса

комиссия правомочна

принимать решение: да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора, без НДС	Помор заявки	Наименование участника, предлагающего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставления — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость по сравнению с ПИЦ	Раннее приращение Ревизию Комиссии в (область закупки и закупочной документации)	Причина отклонения заявки	Описание заявки, баллы	Описание заявки, баллы	Описание заявки, баллы	Описание заявки, баллы	Описание заявки, баллы	Итоговый балл	Раннее приращение Ревизию Комиссии в (область закупки и закупочной документации)	Принадлежность к СМСП (малое, среднее, большое)
1	15 079 541,71	1			11 611 247,12	-23,00000%	Допуск		0,7682	0,0000	0,1000	0,0000	0,8682	Второе место	малое	
		2			12 817 610,45	-15,00000%	Допуск		0,6959	0,1000	0,0318	0,0000	0,8278	Третье место	малое	
		3			11 150 000,00	-26,05888%	Допуск		0,8000	0,0827	0,0757	0,0000	0,9585	Первое место, Победитель	малое	

По итогам рассмотрения ценных предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ заяв	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Целевая стоимость (ФАС 97%)	Коэффициент снижения стоимости — это процент, на который снижена стоимость, по сравнению с ЦМД	Коэффициент снижения
1	1		Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации в целях реконструкции линейного объекта	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск, ул. Пионерская от перекрестка ул. Островского-ул. Светлая до канализационной насосной станции «Северная» (ул. Гражданская-ул. Пионерская)	300 дней с даты заключения договора	11 150 000,0000	-26,0588%	0,7394
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							11 150 000,00	-26,0588%	0,7394

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 5% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ и соответствия с договором и сметой без изменения существенных условий, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ локальными услуг не допускается.

Данные условия об опционе Заказчика являются безотзывной офертой Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества Приложения и договора. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. При наличии условий оферты Заказчик имеет право отказаться от исполнения оферты в любое время до начала последнего периода выполнения работ, уведомив Заказчика в письменной форме. В случае получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ, Заказчик по выделенному опциону, должен использовать весь выделенный опцион. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ, Заказчик по выделенному опциону, должен использовать весь выделенный опцион. В случае неиспользования опциона Заказчика в сторону увеличения объема работ, неиспользованный опцион Заказчика по выделенному опциону, должен быть использован в течение 30 дней с даты начала выполнения работ (с даты начала выполнения работ) в соответствии с графиком выполнения работ. В случае неиспользования опциона Заказчика в сторону увеличения объема работ, неиспользованный опцион Заказчика по выделенному опциону, должен быть использован в течение 30 дней с даты начала выполнения работ (с даты начала выполнения работ) в соответствии с графиком выполнения работ. В случае неиспользования опциона Заказчика в сторону увеличения объема работ, неиспользованный опцион Заказчика по выделенному опциону, должен быть использован в течение 30 дней с даты начала выполнения работ (с даты начала выполнения работ) в соответствии с графиком выполнения работ. В случае неиспользования опциона Заказчика в сторону увеличения объема работ, неиспользованный опцион Заказчика по выделенному опциону, должен быть использован в течение 30 дней с даты начала выполнения работ (с даты начала выполнения работ) в соответствии с графиком выполнения работ. В случае неиспользования опциона Заказчика в сторону увеличения объема работ, неиспользованный опцион Заказчика по выделенному опциону, должен быть использован в течение 30 дней с даты начала выполнения работ (с даты начала выполнения работ) в соответствии с графиком выполнения работ.

Подписи:

Председатель
Комиссии: Бачкова О.Н.
Секретарь
Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 27.04.2024