

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре
(ПОТОМНЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола

1459

город

Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Наименование закупки
ООО "РКС-Холдинг"	09.06.2023	26.06.2023	11:00	РКСМ-1477	32312476872	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению к электросети для нужд ООО «Алурские коммунальные системы»	РУБ

До истечения срока подачи заявок представлено

0	заявок по Лоту 1
1	заявок по Лоту 2
0	заявок по Лоту 3
1	заявок по Лоту 4
1	заявок по Лоту 5
1	заявок по Лоту 6

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:

Бычкова О.Н.

Члены Комиссии:

Калмаков Е.Г.
Смирнов В.В.
Моисев А.В.
Петров Валерий С.А.
Колесников О.Г.

Секретарь Комиссии:

Колесников О.Г.

Корреспондент Комиссии:

Дз

Комиссия принимает решение:

Сведения о заявке и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставления — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ППЦ	Коэффициент сопоставления — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ППЦ	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранг принятых решений Комиссией (по количеству заявок и квалификации)	Прочие условия договора	Решение комиссии в отношении заявки в порядке выполнения условий договора	Примечание к решению комиссии в отношении заявки в порядке выполнения условий договора
1	5 585 756.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6 015 989.05	1	-	-	7 611 439.65	26.52%	-	23.06.2023 15:33	-	-	-	микро
3	2 638 707.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5 486 634.71	1	-	-	7 710 987.90	40.54%	-	25.06.2023 6:13	-	-	-	микро
5	2 801 301.76	1	-	-	3 158 719.23	12.76%	-	23.06.2023 12:29	-	-	-	микро
6	2 429 354.42	1	-	-	2 879 201.03	18.52%	-	25.06.2023 5:42	-	-	-	микро

По итогам рассмотрения ценных предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку несостоявшейся по Лоту №1 и Лоту №3 (п.9.2.4.2.2 Положения о закупке- не подано ни одной заявки на участие в конкурентной закупке).
- 2) Принять заявку не состоявшейся по Лотам №2, №4, №5, №6 (п.9.2.4.2.2 Положения о закупке- подана одна заявка на участие в конкурентной закупке).

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

По окончании выполнения работ Заказчик обязан оплатить сумму выполненных работ в соответствии с договором и сметой без внесения каких-либо скидок, указавших в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/ оказываемых услуг не допускается.

Данные условия об оплате Заказчика являются неотъемлемой частью отчета о выполнении работ, предоставляемого Заказчиком.

Заказчик имеет право изменить график работ, предоставляемый Заказчиком, в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

При исполнении обязательств, Заказчик обязан своевременно сообщать об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, указавшие с соответствующим указанием, подтверждающим.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения работ, Заказчик обязан в течение 30 дней с момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения работ, указавшие с соответствующим указанием, подтверждающим.

Подрядчик, получивший заявку на исполнение опциона Заказчика в сторону увеличения/уменьшения работ по опциону, определенному в договоре, не вправе отказать от выполнения заявленного количества работ по опциону, определенному в договоре и смете расчетов.

Подписи:

Председатель Комиссии:

Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Колесников О.Г.

Дата подписания протокола:

26.07.2023г.