

По итогам рассмотрения исковых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем заявки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Срок выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуги, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения стоимости Предуслуги — это процент, на который уменьшается стоимость Предуслуги по сравнению с ПМДЦ	Коэффициент снижения
1	1	1	Проектирование объекта: "Реконструкция прицепно-парковочной площадки у главной насосной станции ГОС"	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	120 дней с даты заключения договора	3 070 000,00	-5,42799%	0,9457
Итого по Лоту 1, руб., без НДС							3 070 000,00	-5,42799%	0,9457

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Описания: до 5% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Договором, выполняемых Подрядчиком. Заказчику в соответствии с настоящим Договором, выполняемых Подрядчиком. По Описанию на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметой без изменения сметных расчетов, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг не допускается.

Данные условия об оплате Заказчика являются обязательной частью Предуслуги в отношении увеличения или уменьшения количества Предуслуги. Срок действия настоящей oferty заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Договором и договором.

Выявление Заказчиком об использовании опциона является валидной офертой Подрядчика и осуществляется в соответствии с условиями Предуслуги. В заявке на использование опциона Заказчиком об использовании опциона Подрядчика по выполнению работ, указанных в описании работ, указывается место выполнения работ, количество дополнительных работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Предуслуге количества работ по ценам, определенным в договоре и смете, вправе отказаться от выполнения дополнительных работ по ценам, определенным в договоре и смете, расчеты.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бичкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 28.02.2023г.