ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола: **1652**

город: **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	25.09.2024	07.10.2024	13:00	РКСМ-1612	32414022994	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2) 2 этап" для нужд ООО "Нижневартовские коммунальные система"	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено: 1 заявка

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О. Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самороделская В.В.
Моисеев А.В.
Петропавловский С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения: да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию - выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	15 091 704.23	1			14 337 119.02	-5.0000%	07.10.2024 11:04	Допуск	0.9000	0.1000	1.0000	Победитель, Первое место	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) **Признать закупку состоявшейся**
2) **Признать победителем закупки следующую заявку:**

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Коэффициент снижения
1	1	1	СМР по объекту: "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" 2 этап"	ООО "Нижневартовские коммунальные системы"	г. Нижневартовск	С мая 2025г. по сентябрь 2025г.	14 337 119.02	-5.0000%	0.95
	Итого по Лоту 1, руб. , без НДС.						**14 337 119.02**	**-5.0000%**	0.95

Условия оплаты: **в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.**

Опцион: **Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.**
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.
Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.
С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.
Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: **16.10.2024г.**