ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1616

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	22.07.2024	02.08.2024	9:00	РКСМ-1597	32413828277	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм в районе здания по ул. Ганкова, 59 до первых колодцев на выпусках канализации жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Целинная, 59», «Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-315 мм, расположенной вдоль квартала, до границы инженерно-технических сетей жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Целинная, 59» для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О. Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Моисеев А.В.
Петропавловский С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию - выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	21 696 228.83	1			21 696 228.83	0.0000%	30.07.2024 12:22	Допуск	0.9000	0.1000	1.0000	Победитель, Первое место	нет

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) **Признать закупку состоявшейся**
2) **Признать победителем закупки следующую заявку:**

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ	Коэффициент снижения
1	1	1	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм в районе здания по ул. Гашкова, 59 до первых колодцев на выпусках канализации жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Целинная, 59	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь	1) производство работ – 80 дней с даты указанной в разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ, но не позднее 28.02.2025, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ – 30 дней с даты заключения договора; строительно-монтажные работы – 50 дней с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ, в том числе: 1 этап – 29 дней; 2 этап – 14 дней; 3 этап – 7 дней, но не позднее 28.02.2025 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности дней с даты заключения договора	17 673 478.15	0.0000%	1
2			Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-315 мм, расположенной вдоль квартала, до границы инженерно-технических сетей жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Целинная, 59	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	г. Пермь	1) производство работ – 81 день с даты указанной в разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ, но не позднее 28.02.2025, в том числе: оформление разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ – 30 дней с даты заключения договора; строительно-монтажные работы – 51 день с даты оформления разрешительной документации для выполнения работ, в том числе: 1 этап – 14 дней; 2 этап – 23 дня; 3 этап – 14 дней, но не позднее 28.02.2025 2) изготовление технического плана объекта: 15 дней после выполнения строительно-монтажных работ. Производство работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности дней с даты заключения договора	4 022 750.68	0.0000%	1
	Итого по Лоту 1, руб. , без НДС.						**21 696 228.83**	0.0000%	1

Условия оплаты: **в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.**

Опцион: **Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.**
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.
Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.
С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.
Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе
отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии: _____ Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии: _____ Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: **02.08.2024г.**