

№ протокола 1649

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата истечения	Время истечения	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	25.09.2024	08.10.2024	13:00	РКСМ-1606	32414022293	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-исследовательских и строительно-монтажных работ по объектам «Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1, ЦТП 8А/1, ЦТП 9/3, ЦТП 10А/1, ЦТП 10А/5, ЦТП 10/7/1, ЦТП 13А, ЦТП 15/1, ЦТП 16/1, ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)» для пуща ООО "Нижнепротоковские коммунальные системы"	РУБ

До наступления срока
наступления срока
исполнения

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бачков О. Н.
Члены Комиссии: Калмыков Е. Г.
Самородцев В. В.
Моисеев А. В.
Петропольский С. А.
Косеникова О. Г.

Кворум имеется, да

принимать решение

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№	Наименование наименование или департамента, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА	ТОЛЬКО ДЛЯ ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставления — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ЦП	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранги принятия решения допуска к участию и согласия (коэффициент)	Оценка заявки, балл по критерию 1. Цена предложения 6 к. допуска к участию документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2. Цена предложения 6 к. допуска к участию документации.	Итоговый балл	Результат рассмотрения предложения заявки в порядке участия в конкурсе покупки (в том числе покупки в электронной форме)	Процентное отношение к цене заявки (в том числе покупки в электронной форме)
1	72 908 490 00	1			72 179 405 10	-1.0000%	07.10.2024 9:46	Допуск	0.9000	0.1000	1.0000	Победитель, Первое место	миро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявки Комиссией принято решение:

1) Принять заявку с наименьшей ценой

2) Принять победителем закупку следующую заявку:

№ п/п	№ заяв	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена самой заявки Претендент, без НДС (руб.)	Коэффициент сопоставления* Коэффициент сопоставления — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость заявки по сравнению с ЦП	Коэффициент сопоставления
1	1	1	ПНР. Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепротоковские коммунальные системы"	г. Нижнепротоков	и соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
2			СМР. Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепротоковские коммунальные системы"	г. Нижнепротоков	и соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
3			ПНР. Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепротоковские коммунальные системы"	г. Нижнепротоков	и соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
4			СМР. Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепротоковские коммунальные системы"	г. Нижнепротоков	и соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
5			ПНР. Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепротоковские коммунальные системы"	г. Нижнепротоков	и соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
6			СМР. Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепротоковские коммунальные системы"	г. Нижнепротоков	и соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99

№ п/п	№ лота	Классификационный номер услуг	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается стоимость, по сравнению с ИМЦ	Коэффициент оплаты
7			ПНР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
8			СМР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
9			ПНР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
10			СМР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
11			ПНР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
12			СМР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
13			ПНР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
14			СМР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
15			ПНР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
16			СМР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
17			ПНР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
18			СМР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
19			ПНР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	1 428 832.35	-1.0000%	0.99
20			СМР: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)	ООО "Нижнепартовские коммунальные системы"	г. Нижнепартовск	в соответствии с календарным графиком работ	5 789 108.16	-1.0000%	0.99
Итого по Лоту 1, руб. , без НДС:							72 179 405.10	-1.0000%	0.99

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте, договоре.

Отмет:

Заказчик имеет право изменить количество работ и предельное количество Оплате: до 50 % в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с календарным графиком работ, указанным в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /выполняемых услуг не допускается.

Полномочия на выполнение работ: Заказчик имеет право подписывать акты, подтверждающие выполнение работ, указанными в договоре, и принимать участие в приемке работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с календарным графиком работ, указанным в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /выполняемых услуг не допускается.

При использовании оптимизации, Заказчик обязан уведомить Подрядчика в соответствии с календарным графиком работ, указанным в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /выполняемых услуг не допускается.

Подпись: _____

Президент: _____

Секретарь: _____

Комиссия: _____

Дата: 16.10.2024г.

Подпись: _____