

ПРОТОКОЛ
подготовки к аукционной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1382

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	31.01.2023	16.02.2023	13:00	РКСМ-1417	3231207892	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение «Проектирование строительства блоковой сети между водозадами НС Западня», «Проектирование строительства 2-й линии водовода от водовода Г.Вива-Замакск по ул. Ново-Гайнипская до НС "Северная", для публ. ООО «НОВОГОР-Прикамье»	РУБ.

До вскрытия счета
подлежит
поставлено

1 заявка по Лоту 1
1 заявка по Лоту 2

Президент
Комиссии: Бычкова О.Н.
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Монеев А.В.
Петропавловский С.А.
Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:
Куржум инвест,
консалтинговая
компания
принимать решение

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Идентификационный номер заявки, без НДС	Номер заявки	Наименование заявки, ссылка на протокол ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИДН ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент отклонения от наименьшей цены заявки с НДС	Дата и время подачи конкурентного предложения	Грэнт при приеме заявки (согласно условиям конкурса и информации о закупке)	Прочие отклонения и допуски	Оценка заявки, балл	Оценка заявки, балл	Оценка заявки, балл	Оценка заявки, балл	Оценка заявки, балл	Оценка заявки, балл	Результат рассмотрения заявки в конкурсе (подробности в протоколе)	Примечание
1	4 770 639.85	1			4 770 639.85	0.0000%	15.02.2023 13:02	Допуск		0.8000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	Первое место, Победитель
2	8 846 301.17	1			8 846 301.17	0.0000%	13.02.2023 11:38	Допуск		0.9000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	Первое место, Победитель

По итогам рассмотрения заявок предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

2) Признать победителями закупки следующие заявки:

№ п/п	№ лота	Победительный номер заявки	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Procurement, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения цены, в котором это предложение превышает цену, на который увеличивается максимальная стоимость, без НДС (в % от ЕМЦ)	Коэффициент снижения
1	1	1	Проектирование строительства 1-й очереди от водовода ГИП-Заказ по ул. НС Западная	ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»	г. Пермь	11 месяцев с даты заключения договора	4 770 639,85	0.00000%	1.0000
			Итого по Лоту 1, руб., без НДС.						
1	1	1	Проектирование строительства 2-й очереди от водовода ГИП-Заказ по ул. Ново-Габинская до НС "Северная"	ООО «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»	г. Пермь	25,5 месяцев с даты заключения договора	8 846 301,17	0.00000%	1.0000
			Итого по Лоту 2, руб., без НДС.						

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона, до 5% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приказом, на не более 60%, с сохранением/уменьшением от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приказом. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметой, без изменения сметных расходов, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ (объемов) уступать подрядчику.

Данные условия об опционе Заказчик является безотзывной офертой Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества работ.

Срок действия настоящей оферты заключается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ.

Заключение Заказчика об использовании опциона является подтверждением оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

С момента получения уведомления Заказчиком об использовании опциона Заказчик обязан направить ему, письменное уведомление об использовании опциона в срок, установленный в извещении о проведении закупки.

В случае неиспользования опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения количества работ, Заказчик обязан возместить Заказчику сумму неиспользованного опциона в течение 30 дней с даты начала выполнения работ согласно графику выполнения работ.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения/уменьшения количества работ, вправе отказаться от выполнения указанного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бачиков О.Н.
 Секретарь Комиссии: _____ Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 01.03.2023г.