

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1873
город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Ресторный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	09.10.2025	17.10.2025	11:00:00	PKSCM-1764	32515285255	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Кирпичное здание канализационной насосной станции №7 (лит.А), общая площадь 383,7 кв.м, Пермский край, г. Березники, ул.30 лет Победы, д.95 (инв. номер 20007). Реконструкция приемного отделения КНС 7. Второй распределительный лоток шифр проекта: 1600-23», «Кирпичное здание канализационной насосной станции №7 (лит.А), общая площадь 383,7 кв.м, Пермский край, г. Березники, ул.30 лет Победы, д.95 (инв. номер 20007). Реконструкция приемного отделения КНС 7. Третий распределительный лоток шифр проекта: 1600-23» для нужд ООО "Березниковская волоконная компания"	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка по Лоту №1
1 заявка по Лоту №2

Состав Комиссии:
Председатель
Комиссии: Бычкова О.Н.
Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Лисина М.С.
Самородская В.В.
Николенко О.Н.
Колесникова О.Г.
да
комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата в према регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результатам рассмотрения вторых частей заявок	Результат рассмотрения заявки, указанный в протоколе рассмотрения заявок	Причины отказа к рассмотрению заявки по результатам рассмотрения нового предложения	Описание отказа к рассмотрению нового предложения	Оценка заявки по критерию 1-4	Оценка заявки по критерию 1-4	Оценка заявки по критерию 1-4	Оценка заявки по критерию 1-4	Решение о рассмотрении заявки по результатам рассмотрения заявок	Приказание к СМСП (указать тип: микро, малое, среднее)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	9 034 374,76	1			9 033 873,80	-0.01%	15.10.2025 16:07	Допуск	Допуск	Допуск	Х	Х	0.9000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	микро	
2	9 034 374,76	1			9 033 873,80	-0.01%	15.10.2025 16:30	Допуск	Допуск	Допуск	Х	Х	0.9000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	микро	

По итогам рассмотрения заявок подрядчиков заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупку следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы измерения, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ИМЦ	Коэффициент снижения
1	1	1	Кирпичное здание канализационной насосной станции №7 (лит.А), общая площадь 383,7 кв.м. Пермский край, г. Березники, ул.30 лет Победы, д.95 (инв. номер 20007). Реконструкция приемного отделения КНС 7. Второй распределительный лоток шифр проекта: 1600-23	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	в соответствии с условиями договора	9 033 873,80	-0,01%	0,9999
Итого по Лоту 1, руб., без НДС:							9 033 873,80	-0,01%	0,9999
1	2	1	Кирпичное здание канализационной насосной станции №7 (лит.А), общая площадь 383,7 кв.м. Пермский край, г. Березники, ул.30 лет Победы, д.95 (инв. номер 20007). Реконструкция приемного отделения КНС 7. Третий распределительный лоток шифр проекта: 1600-23	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	в соответствии с условиями договора	9 033 873,80	-0,01%	0,9999
Итого по Лоту 2, руб., без НДС:							9 033 873,80	-0,01%	0,9999

Условия оплаты:

Опцион

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного. Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику, в соответствии с настоящим Приложением.
Под Опционом понимается выполнение работ по изменению сметы, вносимому Заказчиком, на основании сметы, вносимой Подрядчиком, в соответствии с условиями договора и сметы без изменения единичных расценок, указанных в смете, при этом изменение сметы производится в соответствии с условиями договора и сметы.

Данные условия об оплате Заказчика являются безотзывной офертой Подрядчика в отношении увеличения или уменьшения количества работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является актом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательств Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, предусматриваются.

В случае не использования опциона Заказчика в сторону увеличения работ, количество дополнительных работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения работ, указанных в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель Комиссии:

Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:

Колесникова О.Г.

Дата подписания

протокола:

22.10.2025г.