ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола **1848**

город **Москва**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	03.09.2025	17.09.2025	11:00	РКСМ-1749	32515182002	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация водопроводных камер и водопроводных узлов на водоводах» для нужд ООО «Амурские коммунальные системы»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявка по Лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Самородская В.В.
Николаенко О.Н.
Лисица М. С.

Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота , без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Причины отказа в допуске	Оценка заявки, балл по критерию 1- цена. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Оценка заявки, балл по критерию 2 - выручка. Методика оценки согласно Приложению 5 к закупочной документации.	Итоговый балл.	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)
1	19 328 858.28	1			19 328 858.28	0.0000%	17.09.2025 10:29	Допуск	-	0.9000	0.1000	1.0000	Первое место, Победитель	микро

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) **Признать закупку состоявшейся**

2) **Признать победителем закупки следующую заявку:**

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ	Коэффициент снижения
1	1	1	Модернизация водопроводных камер и водопроводных узлов на водоводах	ООО "Амурские коммунальные системы"	г. Благовещенск	не позднее 01 декабря 2025	19 328 858.28	0.00%	1.00
						Итого по Лоту 1, руб., без НДС.	**19 328 858.28**	**0.00%**	**1.00**

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением.
Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.
Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.
Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.
С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения.
Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 29.09.2025г.