

ПРОТОКОЛ
подписания заявки на закупочной процедуре
(ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1728
город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Повер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	30.01.2025	13.02.2025	11:00	РКСМ-1659	32514460392	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Кирпичное здание канализационной насосной станции №7 (лит.А), общая площадь 383,7 кв.м, Переселский край, г. Березники, ул.30 лет Победы, д.95 (инв. номер 20007). Реконструкция приземного отделения КНС 7 шифр проекта: 1600-23» для нужд ООО «Березниковская водоснабжающая компания»	РУБ

До вскрытия срока подачи заявок
подсказываю

Состав Комиссии

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмаков Е.Г.
Славобогослав В.В.
Моисеев А.В.
Петровпавловский С.А.

Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

№п/п	Начальная максимальная цена заявки, руб. с НДС	Повер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент скинкции* Коэффициент скинкции = стоимость, по сравнению с ИМЦ	Дата и время подачи коммерческого предложения	Ранее принятое решение о закупке (отделено критериями допуска и квалификация)	Причина отклонения от закупки	Оценка заявки по критериям 1-5 (по 1 баллу за каждый пункт от 0 до 5)	Оценка заявки по критериям 1-5 (по 1 баллу за каждый пункт от 0 до 5)	Итоговый балл	Решение комиссии о признании заявки на участие в закупке	Принадлежность к СМСП (малое, среднее, крупное, микро, сверхмикро)
1	8 184 281,06	1			8 184 281,06	0.0000%	12.02.2025 12:21	Допуск		0.9000	0.1000	1.0000	Победитель, Первое место	микро

По итогам рассмотрения заявок предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять закупку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ заявки	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуги, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент отношения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ПМЦ
1	1	1	Кирпичное здание канализационной насосной станции №7 (лит.А), общая площадь 383,7 кв.м, Пермский край, г. Березники, ул.30 лет Победы, д.95 (инв. номер 20007). Реконструкция приземного отделения КНС 7 шифр проекта: 1600-23	ООО "Березниковская волосянабавляющая компания"	г. Березники	100 дней с даты заключения договора	8 184 281.06	0.000%
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.							8 184 281.06	0.000%

Условия оплаты: и соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона, до 50 % в сторону увеличения* уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с настоящим Приложением, по не более 50 % в сторону увеличения* уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик в соответствии с настоящим Приложением.

Данные условия об опционе Заказчика являются безотзывной офертой Подрядчика в отношении выполнения или увеличения количества Предуслуг.

Срок действия настоящей оферты заключается до 30 дней до начала последнего периода выполнения работ, предусмотренного настоящим Приложением и, до опциона.

Выполнение Заказчиком обязательств по исполнению опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона, в котором указать:

Взаимосвязь между опционом Заказчика и сроком выполнения работ, указав наименование работ, количество дополнительных работ, срок выполнения этого выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на исполнение опциона Заказчика в сторону увеличения работ, должен согласовать в письменном Приложении количества, не более отклонения от выполнения, указанного Заказчиком дополнительно к количеству работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись: _____

Председатель: Бычкова О.Н.

Комиссия: _____

Секретарь: _____

Комиссия: Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 14.02.2025г.