

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола 1766

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупок	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Рестровый номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	01.04.2025	09.04.2025	14:00:00	РКСМ-1683	32514696743	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для нужд ООО "Березинковская водоснабжающая компания"	РУБ.

До истечения срока подачи заявок 3

представлено
Состав Комиссии:
Председатель
Комиссии:

Бычкова О.Н.

Калмаков Е.Г.

Моисев А.В.

Самородская В.В.

Петропавловский С.А.

Колесникова О. Г.

Секретарь
Комиссии:
Кворум имеется,
комиссия
правомерно
принимать решения.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения первых частей заявок	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения вторых частей заявок	Результат принятое решение Комиссии по результату рассмотрения предложения участников, участвующих закупочной документации	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения предложения ценового	Описание причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения предложения ценового	Оценка заявки, балл по критерию 1- выручка (при наличии такого критерия). Пропишите формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, балл по критерию 2- Итоговый балл по критерию 1- выручка (при наличии такого критерия). Пропишите формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Оценка заявки, балл по критерию 2 - Итоговый балл по критерию 1- выручка (при наличии такого критерия). Пропишите формулу оценки согласно критериям оценки и сопоставления заявок	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее)	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1		12 233 510,68	-30,00%	08.04.2025 14:32	Допуск	Допуск	Допуск	X	X	0,9000	0,1000	1,0000	Победитель, Первое место	малое	
1	17 476 443,83		2		17 476 443,83	0,00%	09.04.2025 6:27	Допуск	Допуск	Допуск	X	X	0,6300	0,0235	0,6535	Третье место	малое	
			3		15 728 799,45	-10,00%	09.04.2025 11:21	Допуск	Допуск	Допуск	X	X	0,7000	0,0662	0,7662	Второе место	малое	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоящейся
- 2) Принять победителем закупку следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Прозвучки, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения, на этот процент, на который уменьшается стоимость, по сравнению с ННЦ	Коэффициент снижения
1			ПНР по объектам: 1. Строительство участка водопровода в районе Зарянка муниципального образования «Город Березники» по ул. Ручейная от дома № 20 до дома № 66, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0500049:230 2. Строительство участка водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березники» по ул. Братская Собакиных от дома № 2 до дома № 8, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0500031:200 3. Строительство участка водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березники» по ул. Братская Собакиных от дома № 30 до дома № 33, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0500031:201	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	40-50 дней с даты заключения договора	856 318.95	-30.00%	0.7000
2	1	1	СМР по объектам: 1. Строительство участка водопровода в районе Зарянка муниципального образования «Город Березники» по ул. Ручейная от дома № 20 до дома № 66, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0500049:230 2. Строительство участка водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березники» по ул. Братская Собакиных от дома № 2 до дома № 8, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0500031:200 3. Строительство участка водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березники» по ул. Братская Собакиных от дома № 30 до дома № 33, на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0500031:201	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	60-70 дней с момента допуска на объект	5 617 704.27	-30.00%	0.7000

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Произвднн, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который увеличивается стоимость, по сравнению с НМЦ.	Коэффициент снижения
3			ПИР по объектам: 1. Строительство участков водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березинский» по ул. Трапезникова от дома №18 до дома №50, на земельном участке с кадастровым номером 59-03-0500038:143 2. Строительство участков водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березинский» от ул. Азтия Пионер до дома № 11 по проезду Сурикова, на земельном участке с кадастровым номером 59-03-0500029:175	ООО "Березинковский водоснабжающая компания"	г. Березинки	40-50 дней с даты заключения договора	1 133 291,25	-30,00%	0,7000
4			СМР по объектам: 1. Строительство участков водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березинский» по ул. Трапезникова от дома №18 до дома №50, на земельном участке с кадастровым номером 59-03-0500038:143 2. Строительство участков водопровода в районе Нартовка муниципального образования «Город Березинский» от ул. Азтия Пионер до дома № 11 по проезду Сурикова, на земельном участке с кадастровым номером 59-03-0500029:175	ООО "Березинковский водоснабжающая компания"	г. Березинки	60-70 дней с момента допуска на объект	4 626 196,21	-30,00%	0,7000
Итого по Лоту 1, руб., без НДС:							12 233 510,68	-30,00%	0,7000

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг не допускается.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Произвднн.

Срок действия настоящей oferty засчитывается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом oferty Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В случае на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работ; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения. Подрядчик получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказать от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:  Бычкова О.Н.

Президентская Компания:  Колесникова О.Г.

Секретарь Компани: 

Дата подписания протокола: 16.04.2025г.