

0016-2016-0500-0035																				
№ позиции		Код	Наименование	ГОСТ	ЕИ	Заказчик	Грузо-получатель	Базис поставки	Плановая цена за ед. продукции, руб. без НДС	Количество к поставке	График поставки товара (выполнение работ, оказания услуг), а также предполагаемый объем продукции применительно к каждому периоду) 2018 г									
											февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	II-й этап – Строительно-монтажные работы по строительству сооружений очистки промывных вод и транспортировке шлама на биологические очистные сооружения пос. Новые Ляды	ТЗ	ТЗ	ООО «НОВОГОР-Прикамье» г. Пермь	-	-	37 943 768,62 руб. (тридцать семь миллионов девятьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят восемь руб. 62 коп.)	1											
			Руководитель Ответственного подразделения ОАО «РКС»	Руководитель профильного подразделения ОАО «РКС»		ГУД		Директор по экономике и финансам (финансовый директор) ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Руководитель профильного подразделения «НОВОГОР-Прикамье»	Руководитель самостоятельного структурного подразделения Инициатора закупки ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Инициатор закупки ООО «НОВОГОР-Прикамье»									
Должность						ГУД		Директор по ЭиФ	Технический директор	Начальник УТиЭК		Главный технолог по очистке воды								
ФИО						В.В. Глазков		О.Г. Заболотных	А.А. Политов	Е.И. Рудакова		И.А. Батурина								
Дата										30.10.17		30.10.17								
Подпись										30.10.17		30.10.17								

Приложение: техническое задание, проект