

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Половый протокол)

№ протокола 1559
город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Реквизитный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Халхин"	01.03.2024	20.03.2024	12:00:00	РКСМ-1554	32413345828	Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Реконструкция магистрального коллектора Ду 1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ПИР». 1 этап от КНС до колодца 34», «Реконструкция магистрального коллектора Ду 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ «РИО» до КНС № 3, L=615 м и Ду 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ПИР». 2 этап от колодца 34 до колодца 23» для нужд ООО «РКС-Тамбов»	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено

1 заявка по Лоту №1
2 заявки по Лоту №2

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бачкова О.Н.

Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.

Монсеев А.В.

Савородская В.В.

Петропавловский С.А.

Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Кларум имеется,

комиссия

принимать решения

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, принявшего участие в процедуре	ТНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения заявки	Ранее принятое решение по результатам рассмотрения заявки	Результат рассмотрения заявки	Причины отклонения заявки	Причины отклонения заявки	Описание причины отклонения заявки	Оценка заявки по критерию 1	Оценка заявки по критерию 2	Оценка заявки по критерию 3	Оценка заявки по критерию 4	Оценка заявки по критерию 5	Решение комиссии о признании заявки победительной	Принадлежность к СМСП (указать тип, размер, отрасль)
1	116 401 356,00	1			115 819 349,25	-0,50%	19.03.2024 12:49	Допуск	Допуск	Допуск	Х	Х	Х	0,0000	0,1000	0,3000	1,0000	16	Победитель, Первое место	мажор
2	280 212 123,00	2			280 212 123,00	0,00%	14.03.2024 11:35	Допуск	Допуск	Допуск	Х	Х	Х	0,0000	0,1000	0,3000	1,0000	16	Победитель, Первое место	мажор

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы измерения, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ПМЦ	Коэффициент снижения
1	1	1	«Реконструкция магистрального коллектора Ду 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ «РИО» до КНС №3, L=615 м и Ду 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ППР». 1 этап от КНС до колодца 34.	ООО «РКС-Тамбов»	Тамбовская область, г. Тамбов, Ленинский район, ул. Набережная от ТРЦ «РИО» до КНС-3 и по ул. Набережная от ТРЦ «РИО» в направлении ул. Тельмина	Начало: Дата подписания договора подряда Завершение работ: до 28.12.2024	115 819 349,25	-0,50%	0,9950
Итого по Лоту 1, руб. без НДС:							115 819 349,25	-0,50%	0,9950
1	2	1	«Реконструкция магистрального коллектора Ду 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ «РИО» до КНС №3, L=615 м и Ду 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ППР». 2 этап от колодца 34 до колодца 23	ООО «РКС-Тамбов»	Тамбовская область, г. Тамбов, Ленинский район, ул. Набережная от ТРЦ «РИО» до КНС-3 и по ул. Набережная от ТРЦ «РИО» в направлении ул. Тельмина	Начало: Дата подписания договора подряда Завершение работ: до 28.12.2024	280 212 123,00	0,00%	1,0000
Итого по Лоту 2, руб. без НДС:							280 212 123,00	0,00%	1,0000

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Ошопн Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметой без изменения специфика работ, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Производства. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан одновременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения количества работ. С момента получения уведомления Подрядчик обязан начать выполнение работ согласно графику выполнения работ. В случае на использование опциона Заказчика в сторону увеличения работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости увеличения количества работ, срок выполнения работ, место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения и не начал выполнения работ в срок, определенный в заявке, считается отказавшимся от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:  Бычков О.Н.
Президент Комиссии
Секретарь Комиссии: Колесникова О. Г.
Дата подписания протокола: 27.03.2024г.