

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре
(ПОТОБЫДПРОТОКОЛ)

№ протокола 1421

город Москва

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	23.03.2023	10.04.2023	13:00	РКСМ-1442	32312221045	Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт, реконструкция, модернизация пассажирских вагонов, модернизация оборудования пассажирского обслуживания, модернизация автоматизированной системы обслуживания в том числе ПИР», по адресам: г. Тамбов ул. Астраханская, 12, г. Тамбов ул. Астраханская, 187, г. Тамбов ул. Красноармейская, 13, г. Тамбов ул. Советская, 22, г. Тамбов ул. Тельмана, 5» для нужд ООО «РКС-Тамбов»	РУБ.

До вскрытия срока подачи заявок предоставляло 2 заявки по Лоту 1

Состав Комиссии:

Былкова О.Н.

Калмыков Е.Г.

Смоловская В.В.

Мищенко А.В.

Петровальский С.А.

Колесникова О.Г.

23

Коммунальное предприятие «РКС-Тамбов»

Комиссия по результатам их рассмотрения:

Состав Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Колесникова О.Г.

Лот	Наименование максимального значения цены без НДС	Почтовый лот	Инициализация участия, продолжение своего участия ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА	Итого заявок без НДС	Коэффициент симметрии — это процент, на который уменьшается стоимость, по сравнению с ПИЦ	Дата и время подачи конкурсного предложения	Результат решения комиссии в допуске к участию (с указанием причины допуска и квалификации)	Причины отклонения заявки	Сумма заявки, по критерию 1-ому. Максимальное значение отнесено к максимальной допустимости	Оценка заявки, по критерию 2-ому. Максимальное значение отнесено к максимальной допустимости	Итоговая оценка	Решение комиссии по результатам рассмотрения заявки в порядке выполнения условий контракта (с указанием причины отклонения)	Принадлежность к субъекту РФ
1	12 842 416 67	1	Только для внутреннего протокола	Только для внутреннего протокола	11 450 000,00	-10,8423%	11.04.2023 13:30	Допуск	-	0,9000	0,0257	0,9257	Первое место, Победитель	миро
		2	Только для внутреннего протокола	Только для внутреннего протокола	12 713 991,67	-1,0000%	11.04.2023 14:00	Допуск	-	0,8105	0,1000	0,9105	Второе место	миро

По итогам рассмотрения заявок на предоставление земельных участков Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующего участника:

№ п/п	№ лота	Идентификационный номер участка	Наименование работ	Заказчик	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы измерения, без НДС (руб.)	Коэффициент снижения стоимости — это процент, на который уменьшается стоимость по сравнению с ИМЦ	Коэффициент стоимости
1	1	1	Реконструкция и модернизация повысительных насосных станций, реконструкция насосного оборудования, модернизация автоматизации, реконструкция обвязки, модернизация оборудования электроснабжения в том числе ПИР * по адресам: г. Тамбов ул. Астраханская, 12; г. Тамбов ул. Астраханская, 187; г. Тамбов ул. Красноармейская, 13; г. Тамбов ул. Советская, 22; г. Тамбов ул. Тельманна, 5	ООО «РКС-Тамбов»	г. Тамбов, ул. Астраханская, 187, г. Тамбов, ул. Астраханская, 12, г. Тамбов, ул. Красноармейская, 13, г. Тамбов, ул. Советская, 22, г. Тамбов, ул. Тельманна, 5	до 29.03.2024 г. с даты заключения договора	11 450 000.00	-10,8423%	0,8916
			Итого по Лоту 1, руб., без НДС				11 450 000.00	-10,8423%	0,8916

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчиком право изменить количество работ и передать согласованному Опциону до 50 % в сторону увеличения выполнения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения сметных расчетов, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/исполняемых услуг не допускается.

Данное условие об опционе Заказчика является безальтернативной обязанностью исполнителя выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного постановлением Правительства г. Тамбова.

Срок действия настоящего оферты заключается в 30 дней до начала исполнения работ.

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, уведомив о сроках исполнения работ, а также о месте выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ, Заказчик по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращает.

В заявке на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения должно быть указано наименование работ, количество дополнительных работ, срок выполнения, место выполнения.

Использование опциона Заказчиком в сторону увеличения в приказе согласованного и настоящего Протокола коллективом, не вправе отказать от выполнения заказного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подпись:

Председатель
Комиссии:  Бачикова О.Н.
Секретарь
Комиссии: _____ Колесников О.Г.

Дата подписания протокола: 12.04.2023г.