

ПРОТОКОЛ
подписания протокола аукционной процедуры
(ШТОУПЫЙ ПРОТОКОЛ)

№ протокола 1615

город Москва

Информации о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	16.07.2024	29.07.2024	11:00	PKCM-1596	32413812303	Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на Реконструкцию и перекладку аварийных сетей водоснабжения г. Березники для объекта: «Водопроводная сеть 2653 м. от пересечения автодорог Кунгур-Солкамск и Березники ВПКРУ-4 по ул. Хользунова до ул. Ленинская (инв. номер 31297). Участок сети по ул. Хользунова, в районе дома № 114 до ул. Хользунова, район дома № 180. Гражданская линия» шифр проекта: 59-ММ-23-2023». Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое (1 -этажное кирпичное здание КНС №6, лит.А, общая площадь 377,2 кв.м., по адресу: Пермская область, г. Березники, ул. Свердлова (инв. номер 20001). Модернизация насосных агрегатов СД 450/22 (инв. номер 20001)) для нужд ООО «Березниковская водоснабжающая компания»	РУБ

До истечения срока подачи заявок представлено 3 заявок по Лоту 1
Состав Комиссии:

- Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.
- Члены Комиссии: Калмыков Е.Г.
Саволодская В.В.
Моисеев А.В.
Петропавловский С.А.
Секретарь Комиссии: Колесникова О.Г.

Кворум имеется
комиссия правомочна
принимать решения

да

Сведения о заявке и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена закупки, без НДС	Номер заявки	Наименование участника, представившего свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставления — значение, на который умножается номинальная стоимость, по сравнению с ЕИЦ	Дата и время подачи заявки и вскрытия аукциона	Решение комиссии о допуске к участию (от лица организатора или аккредитованной организации)	Причины отказа в допуске	Оценка заявки, по критерию 1. Методика оценки заявки по критерию 5. Приложения 5 к закупочной документации	Оценка заявки, по критерию 2. Методика оценки заявки по критерию 5. Приложения 5 к закупочной документации	Итоговая оценка	Решение комиссии о предоставлении заявки в порядке рассмотрения заявки, если она не соответствует в них условиям использования документации	Принцип оценки заявки
1	23 846 366,35	1			20 546 193,18	-13,8393%	26.07.2024 9:26	Допуск		0,9000	0,9907	0,9907	Первое место, Победитель	малое
		2			23 846 366,35	0,00000%	29.07.2024 9:54	Допуск		0,7755	0,0296	0,8051	Третье место	микро
		3			21 461 729,72	-10,0000%	29.07.2024 9:59	Допуск		0,8616	0,1000	0,9616	Второе место	микро

1) Признать закупку состоявшейся

№ п/п	№ заяв	№, дата	Платежиспособный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуги, без НДС (руб.)	Коэффициент списания* Коэффициент списания — это процент от фактически выполняемых работ, который учитывается при оплате с учетом поправочного коэффициента	Коэффициент списания
1		1		Реконструкция и перекладка аварийных сетей водоснабжения г. Березники для объекта: «Волопроходная сеть 2655 м. от Соликамск и Березники БКРУ-4 по ул. Хользунова до ул. Ленинская (инв. номер 31297). Участок сети по ул. Хользунова, в районе дома № 114 до ул. Хользунова, район дома № 180. Гражданская линия» шифр проекта. 59-MM-23-2023	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	90 дней с момента допуска на объект	18 700 981.26	-15.0000%	0.8500
2		1		Реконструкция КНС города с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое (1 -этажное кирпичное здание КНС №6, лит. А, общая площадь 377,2 кв.м., по адресу: Пермская область, г. Березники, ул. Спердилова (инв. номер 20001) Модернизация насосных агрегатов СД 450/22 (инв. номер 20001))	ООО "Березниковская водоснабжающая компания"	г. Березники	90 дней с даты заключения договора	1 845 211.93	0.0000%	1.0000
				Итого по Лоту 1, руб., без НДС:				20 546 193.19	-	-

[illegible]

Срок действия договора оказания услуг по оказанию работ по договору "Работы по ремонту и обслуживанию систем отопления и водоснабжения" составляет 30 дней, при этом ремонтные работы по договору выполняются в течение не менее чем 20 дней, по истечении которых заказчик вправе отказаться от исполнения договора. В случае, если в течение 30 дней со дня подписания работ заказчик не выполнит работ, заказчик обязан возместить расходы на оплату работ, выполненных в течение 30 дней со дня подписания работ, при этом заказчик обязан возместить расходы на оплату работ, выполненных в течение 30 дней со дня подписания работ, при этом заказчик обязан возместить расходы на оплату работ, выполненных в течение 30 дней со дня подписания работ.

В записке на использование опциона Заказчика и сторону учета ищется, указано: исполнение работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; период, по которому производится оплата Заказчика и сторону учета ищется в пределах установленного в настоящем Приложении количества, не вправе отсылаться от условий задания Заказчиком дополнительного количества работ на предмет, описанного в задании и сметных расчетах.

Подпись:  Бычкова О.Н.
Президент Комиссии
Секретарь Комиссии
Колесникова О.Г.

Дата підписання
протокола: 02.08.2024г.