

ПРОТОКОЛ
подписания итогов по закупочной процедуре
(ИТоговый протокол)

№ протокола 1523

город Москва

Информация о закупке:

| Организатор закупки | Дата публикации | Дата вскрытия | Время вскрытия | Номер закупки | Регистрационный номер | Наименование закупки | Валюта |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--|--------|
| ООО "РКС-Холдинг" | 21.11.2023 | 01.12.2023 | 11:00 | РКСМ-1528 | 32312985015 | Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на Капитальный ремонт канализационных колодезев Д2000мм на коллекторе от ул. Березниковская до ГИС для нужд ООО «Березниковская водоснабжающая компания» | РУБ |

До истечения срока подачи заявок представлено

1 заявка по Лоту 1

Состав Комиссии:

Бычкова О.Н.

Калмыков Е.Г.

Саволодская В.В.

Молчанов А.В.

Петропавловский С.А.

Колесникова О.Г.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решение.

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| Лот | Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | Номер заявки | Инициатор закупки, представляющий свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА | ИНН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА | Цена заявки без НДС | Коэффициент скидки* — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ИМЦ | Дата и время подачи конкурентного предложения | Участие в закупке (согласно критериям допуска и квалификации) | Причины отвода и допуски | Оценка заявки (по критерию 1 - порядковый номер цены. Методика оценки согласно условиям размещения заявки и порядку размещения заявок в виде документа/таблицы, Условий исполнения договора | Решение комиссии о признании заявки победителем (Оформить тип: малое, среднее) | Примечание |
|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|---|--------------------------|---|--|------------|
| 1 | 1 585 514.00 | 1 | Инициатор закупки, представляющий свою заявку ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА | ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРОТОКОЛА | 1 585 514.00 | 0.0000% | 30.11.2023 13:34 | Допуск | | 1.0000 | Первое место, Победитель | малое |

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Признать победителем заявки следующую заявку:

| № п/п | № лота | Идентификационный номер участника | Наименование работ | Заказчик | Город выполнения работ | Сроки выполнения работ | Цена одной единицы Произведения, без НДС (руб.) | Коэффициент снижения стоимости, в процентах, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НДС | Коэффициент снижения |
|--|--------|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|---|--|----------------------|
| 1 | 1 | 1 | Капитальный ремонт канализационных колодезей Д2000мм на коллекторе от ул.Березниковская до ГНС | ООО "Березниковская водоснабжающая компания" | г. Березники | Начало работ: 01.06.2024 г. Окончание: 30.06.2024г. | 1 585 514,00 | 0,00000% | 1,0000 |
| Итого по Лоту 1, руб., без НДС. | | | | | | | 1 585 514,00 | 0,00000% | 1,0000 |

Условия оплаты: и соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Оштрафовать: Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона; до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполненных Подрядчиком Заказчиком и соответствия с условиями Приложения.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличивать или уменьшать сумму выполняемых работ и соответствия с договором и сметами без внесения каких-либо расчетов, указанных в договоре и смете, при этом изменение перечня выполняемых работ/оказываемых услуг не допускается.

Данное условие об опционе Заказчика является неотъемлемой частью Приложения и отношения увеличения или уменьшения количества работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением, при условии, что Заказчик не уведомит Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения работ в течение указанного срока. В случае получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения работ, количество дополнительных работ/оказываемых услуг определяется в соответствии с графиком выполнения работ.

В случае на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения работ должно быть указано: наименование работ, количество дополнительных работ/оказываемых услуг, перечень работ. Подразчик, получивший заявку на использование опциона Заказчиком в сторону увеличения работ в пределах согласованного и настоящего Приложения количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Бычкова О.Н.
Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 13.12.2023г.