

**ПРОТОКОЛ**  
подписания итогов по закупочной процедуре  
(ЧИСЛОВАЯ ТАБЛИЦА)

№ протокола 1538

Москва

город

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Время вскрытия	Номер закупки	Регистрационный номер	Наименование закупки	Валюта
ООО "РКС-Холдинг"	19.01.2024	07.02.2024	14:00	РКСМ-1537	32413197141	Открытый конкурс в электронной форме на проведение инженерных изысканий, разработку рабочей, проектной, сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов изысканий, прохождение проверки достоверности определенной сметной стоимости строительства по реконструкции объектов ВИН в Красноярске для публ. ООО «НОВОГОР-Прикамье»	РУБ.

До вскрытия срока  
подписания итогов  
присутствовало 6 заявок по Лоту 1

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бякова О.Н.

Члены Комиссии: Кальмаков Е.Г.

Сальволюкская Е.В.

Моисеев А.В.

Петровальский С.А.

Колесникова О.Г.

Секретарь Комиссии:

Куриньская,

компания правомочна

принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Наименование заявки (номер заявки, № ИСЗ, НДС)	Номер заявки	Наименование участника, предложившего свою заявку (полное наименование участника)	ИПН ГОЛДКОР, ГОЛДКОР-ИНТЕРНЕШНЛ ПРОТОКОЛА	Цена заявки без НДС	Коэффициент сопоставимости — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с ИСЗ	Коэффициент сопоставимости*	Дата и время подачи коммерческого предложения	Результат проверки заявки (отсутствие нарушений законодательства)	Прочие отклонения в закупке	Оценки заявок, баллы по критерию 1. — по критерию 2. — по критерию 3. — по критерию 4. — по критерию 5. — по критерию 6.	Итоговый балл	Категория места и порядок исполнения обязательств (включая место заключения договора)	Примечание (указывать в том числе на наличие отклонений)	
1	30 961 525 97	1			25 089 912,58	-18,9642%	Не соответствует п. 13 Приложения №4 Закупочной документации	06.02.2024 11:14	Не допуск	-	-	-	-	-	
		2			30 300 000,00	-2,1366%		06.02.2024 16:22		0,5165	0,0099	0,2000	0,7463	Третье место	малос
		3			24 893 066,88	-19,6000%		07.02.2024 13:30		0,6530	0,0398	0,2500	0,9427	Первое место, Победитель	малос
		4			27 898 075,50	-9,8944%		07.02.2024 10:33		0,5827	0,0110	0,0333	0,6270	Четвертое место	микро
		5			23 221 146,00	-25,0000%		07.02.2024 12:26		0,7000	0,0500	0,1333	0,8833	Второе место	малос
		6			30 961 525,97	0,0000%		07.02.2024 13:15		0,5250	0,0191	0,0167	0,5607	Пятое место	микро

По итогам рассмотрения ценных предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку состоявшейся
- 2) Принять победителем закупки следующую заявку:

№ п/п	№ заяв.	Интерференционный номер участника	Наименование работ	Заказчик	Город выполнения работ	Сроки выполнения работ	Цена одной единицы Предуслуги, руб. (с НДС (3%))	Коэффициент снижения — это процент, на который снижается стоимость, по сравнению с ИМЦ	Коэффициент снижения
1			Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция наружных сетей ХВС по ул. Шоссейная, от ул. Карла Либкнехта до ул. Геофизиков»	ООО «НОВОТОР-Прикамье» г. Краснокамск	322 дней со дня заключения договора	2 181 997.74	-19,60000%	0.8040	
2			Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция наружных сетей ХВС по ул. 50 лет Октября от ул. Школьная до ул. Калинин»		291 дней со дня заключения договора	1 975 504.03	-19,60000%	0.8040	
3			Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция участка автогостевой колоннады по ул. К. Либкнехта»		310 дней со дня заключения договора	2 649 903.19	-19,60000%	0.8040	
4	1	3	Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция наружных сетей ХВС ДУ 350 через р. Палаца, от ул. Калинин до очистных сооружений ООО «КАМА»		430 дней со дня заключения договора	8 227 833.64	-19,60000%	0.8040	
5			Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция наружных сетей ХВС по ул. Промышленная от ул. Горькая до м/р Новое Маросово»		337 дней со дня заключения договора	4 163 256.36	-19,60000%	0.8040	
6			Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по ул. Энтузиастов ДУ 150 мм, ул. Серафима ДУ 100 мм, ул. Чесова ДУ 100 мм, ул. Либкнехта ДУ 250 мм, ул. Орджоникидзе ДУ 150 мм до пр. Мира»		337 дней со дня заключения договора	5 694 571.924	-19,60000%	0.8040	
Итого по Лоту 1, руб., без НДС.						24 893 066.88	-19,60000%	0.8040	

Условия оплаты:

в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Описание:

Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного. Оплаты: на 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, включаемых. Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметой без изменения условий работ, указанных в договоре и смете, при этом выполняемые работы выполняются в соответствии с настоящим Приложением.

Даты начала и окончания работ. Заказчик является безразличной Подрядчика и опциональным увеличению или уменьшению количества работ.

Срок действия настоящего договора составляет 1 (один) год с даты подписания настоящего договора, при этом в течение срока действия договора Заказчик имеет право в любое время изменить условия работ, предусмотренные договором.

При выполнении работ Заказчик обязан заблаговременно сообщать об этом Подрядчика, напарные ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Приложению, направлять в письменном виде Заказчику в срок, установленный в настоящем Приложении.

В заявке на использование опциона, Заказчик обязан указать наименование объекта Подрядчика по выполнению работ, указав адрес в соответствии с проектом, предоставленным Подрядчиком, получившей заявку на использование опциона. Заказчик и сторона увеличения опциона в сторону увеличения количества работ по ценам, определенным в настоящем Приложении, не вправе отказаться от выполнения заключенного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в настоящем Приложении количества работ по ценам, определенным в настоящем Приложении, не вправе.

При выполнении работ Заказчик обязан заблаговременно сообщать об этом Подрядчика, напарные ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявки на использование опциона в сторону увеличения количества работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Приложению, направлять в письменном виде Заказчику в срок, установленный в настоящем Приложении.

Подписи:

Председатель Комиссии:  Ю.Ю. Никола О.Н.  
Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания протокола: 16.02.2024г.