


Заказчик

"Утвержден" « » 2018 г.

Подрядчик

"Согласовано" « » 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 54 542 781,31 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт разгрузочного коллектора по Ш.Космонавтов от ул.Одоевского до НС-6
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2018г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Наружные сети канализации	28277658,48				28277658,48
2	02-02	ЭХЗ	181753,26	9916,2			191669,46
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	28459411,74	9916,2			28469327,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	07-01	Благоустройство	3957072,36				3957072,36
4	07-02	Озеленение	563880,13				563880,13
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	4520952,49				4520952,49
		Итого по Главам 1-7	32980364,23	9916,2			32990280,43

Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Итого по Главам 1-8	32980364,23	9916,2			32990280,43
Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	ГСН-81-05-02-2007, п.13.2	1121332,38	337,15			1121669,53
6	09-01 Вывоз грунта и мусора	5161028,83				5161028,83
7	Плата за размещение мусора (полигон п.Садомин)				162995,59	162995,59
8	Плата за негативное воздействие на окр.среду				503532,25	503532,25
9	Восстановительная стоимость зеленых насаждений				1164212,22	1164212,22
10	Лабораторные испытания на асфальтобетонное покрытие (Водонасыщение, средняя плотность, определение толщины слоя, подготовка образцов асфальтобетона), на щебень (содержание зерен пластинчатой и игловатой форм, дробимость по фракции), на песок (зерновой состава и модуль крупности, содержание глины в комках, влажность)				40614,41	40614,41
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	6282361,21	337,15		1871354,47	8154052,83
	Итого по Главам 1-9	39262725,44	10253,35		1871354,47	41144333,26
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
	Итого по Главам 1-12	39262725,44	10253,35		1871354,47	41144333,26
Непредвиденные затраты						
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	785254,51	205,07		37427,09	822886,67
	Итого "Непредвиденные затраты"	785254,51	205,07		37427,09	822886,67
Дополнительные затраты в текущих ценах						
12	Индекс-дефлятор на 1,1014	4060865,17	1060,48		193550,45	4255476,1
	Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	4060865,17	1060,48		193550,45	4255476,1
Налоги и обязательные платежи						
13	МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 18%	7939592,12	2073,4		378419,76	8320085,28

	Итого "Налоги и обязательные платежи"	7939592,12	2073,4		378419,76	8320085,28
	Всего по сводному расчету	52048437,24	13592,3		2480751,77	54542781,31

Заместитель технического
директора

Н.А. Дерябина